



# **COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO**

PROVINCIA DI TREVISO

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 3 TECNICO**

N. generale **209** del **14/03/2023**

**OGGETTO:** (PNRR: M5-C2-I2.1) - OP434 PERCORSO CICLOPEDONALE TRA VIALE ITALIA E VIA OSPEDALE 2 STRALCIO, CON AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA OSPEDALE - CUP: D21B16000490004: DETERMINA A CONTRATTARE.



# CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

## Determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico

### Proposta Nr. 286

**Oggetto: (PNRR: M5-C2-I2.1) - OP434 PERCORSO CICLOPEDONALE TRA VIALE ITALIA E VIA OSPEDALE 2 STRALCIO, CON AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA OSPEDALE - CUP: D21B16000490004: DETERMINA A CONTRATTARE.**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

- con Determinazione n.899 del 16/12/2019, successivamente integrata per adeguamento contrattuale con determinazione n.857 del 03/11/2022, veniva affidato all'arch. Lorenzo Attolico, con studio a Padova, Via Piave n. 8, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx/P.IVA 03423840283, l'incarico professionale per l'espletamento del "Servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza (d.lgs.81/2008) dell'opera pubblica denominata OP434 Percorso ciclopedonale tra viale Italia e via Ospedale 2° stralcio, con ampliamento del parcheggio pubblico di via Ospedale" (CUP D21B16000490004);
- con delibera della Giunta Comunale n. 57 del 02/03/2023 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Lorenzo Attolico relativo ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di € **1.150.000,00** di cui € **860.000,00** per lavori ed € **290.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione, con approvazione del seguente quadro economico:

n.	oggetto	€
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
a.1	Importo lavori a base d'asta	842.000,00
a.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	18.000,00
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>860.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
b.1	Imprevisti, compensazione prezzi materiali e arrotondamento	50.859,68
b.2	Indagini valutazione rischio ordigno	3.060,00
b.3	Risoluzione interferenze	8.000,00
b.4.1	Spese di progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	37.272,64
b.4.2	Direzione lavori, Coordinamento sicurezza, CRE	54.738,01
b.4.3	Collaudi	2.500,00
b.4.4	Contributo integrativo 4% su spese tecniche	3.780,43
b.5	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/2016)	7.279,00
b.6	Spese per indagini geognostiche e ambientali	4.900,00

b.7	Spese per assistenza archeologica	5.000,00
b.8	Contributo ANAC	375,00
b.9	IVA 10% su lavori (A)	86.000,00
b.10	IVA 22% su b.2, b.3, b.4.1, b.4.2, b.4.3, b.4.4, b.6, b.7 , b.8	26.235,21
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>290.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.150.000,00</b>

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha redatto l'attestazione sullo stato dei luoghi di cui all'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 26/07/2022, con la quale è stato modificato il programma triennale delle Opere pubbliche inserendo nell'annualità 2022 i lavori in oggetto con una spesa aggiornata di complessivi € 1.150.000,00 di cui Euro 200.000,00 finanziati con fondi del Comune;

DATO ATTO che:

- i lavori sono finanziati con le risorse di cui al PNRR, intervento finanziato dall'Unione Europea per l'importo di € 950.000,00\_ ed in particolare l'intervento è incluso in particolare nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza – PNRR - RIGENERAZIONE URBANA - M5-C2-I2.1;

- il termine per l'affidamento dei lavori - ai sensi dell'art.6 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 di assegnazione del contributo - coincide con la data di stipulazione del contratto ed è fissato al 30/07/2023,

- il termine finale entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo, ai sensi del provvedimento di cui al punto precedente, è fissato al 30 marzo 2026;

- i predetti lavori sono, quindi, inclusi nel PNRR e di conseguenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. 108/2021;

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";

DATO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, il progettista ha provveduto alla revisione dei prezzi sulla base del Prezzario Regionale 2022 emanato, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, con D.G.R. n. 555 del 20/05/2022 dalla Giunta regionale del Veneto, tenuto conto che il prezzario così aggiornato cessa di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

DATO ATTO che in merito al premio di accelerazione, lo stesso verrà riconosciuto e determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel

quadro economico dell'intervento alla voce imprevidi, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte ed alle condizioni limitative poste nel Capitolato Speciale di appalto;

DATO ATTO che:

- in relazione alle procedure di gara finanziate con i fondi di cui al PNRR, ai sensi dell'art. 52 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, per i comuni non capoluogo sussiste l'obbligo di procedere agli affidamenti mediante centrali di committenza e soggetti aggregatori, Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni Province e Città Metropolitane, Comuni Capoluogo di Provincia;

VISTO che, in data 21/01/2015, è stata stipulata tra il Comune di Castelfranco Veneto e la Provincia di Treviso apposita convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Treviso con deliberazione consiliare n. 22/69311/2013 de 17/06/2013 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014, ai fini della gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, e che in data 30/12/2020 ha rinnovato tale convenzione;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi della convenzione sopra richiamata, le operazioni di gara saranno svolte dalla Stazione Unica Appaltante tramite portale telematico Sintel di Aria S.p.A. e pertanto, in riferimento alla richiesta prot.15188 del 12 marzo 2019 del Direttore generale della Provincia di Treviso, viene previsto nel quadro economico il riconoscimento del 25% dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ai collaboratori SUA, con l'inserimento degli stessi nel Gruppo di lavoro;

DATO ATTO che con determinazione del Dirigente del Settore 3° Tecnico n.1227 del 29/12/2022 è stata prenotata la spesa complessiva per l'attuazione dell'opera in argomento, per l'importo di complessivi € 1.150.000,00 che trova copertura finanziaria, al netto delle spese già sostenute e/o impegnate pari ad Euro 57.002,72, nei seguenti capitoli:

- cap.680051 "PNRR-OP434 - Collegamento ciclopedonale tra viale Italia e via Ospedale – 2° stralcio con ampliamento del parcheggio di via Ospedale-CUP D21B16000490004-PNRR M5C2 investimento C2.1 (cofinanziamento con entrate proprie: avanzo investimenti e vincolato)" Cod.Bil.10.05.2.0202, con imputazione all'esercizio 2023, per l'importo di € 142.997,28;

- cap.680052 "PNRR-OP434 - Collegamento ciclopedonale tra viale Italia e via Ospedale – 2° stralcio con ampliamento del parcheggio di via Ospedale-CUP D21B16000490004-PNRR M5C2 investimento C2.1 – cofinanziamento con avanzo investimenti (vincolato cap. E 220506 – accer.310-22 d 413-22)" cod. bil. 10.05.2.0202, con imputazione agli esercizi 2023-2024, per l'importo di € 950.000,00;

PRESO ATTO:

- che in data 28/02/2023 è stato validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- che in seguito ad ulteriore controllo sono stati riscontrati alcuni errori materiali negli elaborati progettuali n.8 (Capitolato Speciale di Appalto – norme amministrative) e n.9 (Schema di contratto) i quali sono stati riveduti e corretti e sostituiscono pertanto quelli corrispondenti allegati alla delibera di approvazione del progetto;

RITENUTO di appaltare i lavori di cui trattasi – dell'importo a base di gara complessivo di netti Euro **860.000,00** ("a misura") di cui:

- Euro 842.000,00 soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori;
- Euro 18.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per oneri della sicurezza

mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari, secondo le norme e con le modalità previste nella lettera invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione di almeno 5 operatori economici;

- di stralciare dal progetto l'elaborato 12 'Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto' avendo optato per il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi di progetto, anche al fine di semplificare i conteggi relativi agli adeguamenti che si potranno rendere necessari in seguito alle disposizioni di Legge inerenti la tematica del c.d. "caro materiali";

PRESO ATTO che:

- in data 06/08/2021 è stato pubblicato sul sito della Provincia di Treviso l'avviso prot. n.46399 del 05/08/2021 per la formazione di un elenco di operatori economici da inviare a procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici nonché per gli affidamenti diretti di cui all'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni con L. n.108 del 29/07/2021;
- all'art. 6 del citato avviso sono stati definiti i criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure di gara, e che la scelta degli stessi avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione degli inviti, tenendo conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese, a mezzo di criteri oggettivi di selezione che vengono individuati di volta in volta dal Responsabile Unico del procedimento nella determinazione a contrattare;
- gli operatori economici saranno individuati dal RUP dal suddetto elenco di Operatori Economici della Provincia di Treviso sulla base di sorteggio pubblico, previo avviso da pubblicare sul sito internet comunale;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.42 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e all'art.7 D.P.R. 62/1973, relativamente alla procedura de quo non sussiste alcuna situazione apparente e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti da parte del RUP, come da dichiarazione trasmessa al Dirigente con prot.n.12057 del 09/03/2023;

ATTESO che:

- la ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Direzione dei Lavori sopraccitati sarà oggetto di affidamento tramite separato successivo provvedimento;
- ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva di stipulare il contratto di appalto in forma pubblica amministrativa oppure scrittura privata;
- il CUP acquisito per l'opera è il seguente: CUP D21B16000490004;
- l'appalto è regolato da apposito Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto esecutivo;

DATO ATTO che:

- il contributo ANAC, quantificato in Euro 375,00, verrà pagato dalla Provincia di Treviso in quanto soggetto delegato dal Comune allo svolgimento della gara di cui trattasi, e soggetto che acquisirà il CIG in nome e per conto del Comune;
- essendo tale contributo ANAC comunque a carico del Comune, quest'ultimo provvederà al pagamento dell'importo sopraindicato alla Provincia di Treviso;

RICHIAMATI:

- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2023-2025, approvati con deliberazione consiliare n. 128 in data 21.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.E.G. 2023-2025, "Parte Finanziaria", approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 05.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.I.A.O. 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Visto il decreto del Sindaco prot. com. n.62091 del 31/12/2021 con il quale viene affidata al Dr. Arch. Luca Pozzobon la dirigenza del Settore 3°;

Dato atto che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;

2) di appaltare i lavori di cui trattasi – dell'importo a base di gara complessivo di netti Euro **860.000,00** ("a misura") di cui:

➤ Euro 842.000,00 soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori;

➤ Euro 18.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per oneri della sicurezza,

mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi di progetto, secondo le norme e con le modalità previste nella lettera invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati dal RUP di concerto con il Dirigente del Settore 3° dall'elenco di Operatori Economici da invitare a procedure negoziate della Provincia di Treviso, sulla base del sorteggio pubblico da effettuare previo avviso da pubblicare sul sito internet comunale;

3) di dare atto dell'avvenuta sostituzione, a causa del riscontro nelle rispettive stesure di errori materiali, degli elaborati progettuali n.8 (Capitolato Speciale di Appalto – norme amministrative) e n.9 (Schema di contratto) i quali sono stati riveduti e corretti e sostituiscono pertanto quelli corrispondenti allegati alla delibera di approvazione del progetto;

4) di stralciare dal progetto l'elaborato 12 'Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto' avendo optato per il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi di progetto;

5) di dare atto che la gara verrà espletata dalla Provincia di Treviso sulla base della convenzione riportata in premessa, mediante portale telematico Sintel di Aria S.p.A.;

6) di approvare il quadro economico riportato in premessa dando atto che gli importi ivi riportati saranno assestati successivamente all'espletamento della gara di cui sopra, in sede di aggiudicazione definitiva, sulla base delle risultanze della stessa procedura di gara;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa

oppure di scrittura privata, con spese a carico dell'appaltatore;

8) di dare atto che, poiché le operazioni di gara saranno svolte dalla Stazione Unica Appaltante tramite portale telematico Sintel, la quota parte dell'incentivo ai collaboratori SUA, quantificata dal RUP in € 1.806,00 in base al Regolamento di ripartizione del Comune di Castelfranco, verrà erogata a favore della Provincia di Treviso, su specifica richiesta della SUA stessa, entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura e di impegnare pertanto tale somma al capitolo 680051 "PNRR-OP434 - Collegamento ciclopedonale tra viale Italia e via Ospedale – 2° stralcio con ampliamento del parcheggio di via Ospedale-CUP D21B16000490004-PNRR M5C2 investimento C2.1 (cofinanziamento con entrate proprie: avanzo investimenti e vincolato)" Cod.Bil.10.05.2.0202, con imputazione all'esercizio 2023;

9) di prenotare la spesa complessiva per l'appalto di lavori di € 946.000,00 IVA 10% compresa al cap.680052 "PNRR-OP434 - Collegamento ciclopedonale tra viale Italia e via Ospedale – 2° stralcio con ampliamento del parcheggio di via Ospedale-CUP D21B16000490004-PNRR M5C2 investimento C2.1 – cofinanziamento con avanzo investimenti (vincolato cap. E 220506 – accer.310-22 d 413-22)" cod. bil. 10.05.2.0202, con esigibilità per Euro 346.000,00 al 2023 e per Euro 600.000,00 al 2024;

10) di quantificare in Euro 375,00 il contributo ANAC dovuto dal Comune e di impegnare tale somma al capitolo 680051 "PNRR-OP434 - Collegamento ciclopedonale tra viale Italia e via Ospedale – 2° stralcio con ampliamento del parcheggio di via Ospedale-CUP D21B16000490004-PNRR M5C2 investimento C2.1 (cofinanziamento con entrate proprie: avanzo investimenti e vincolato)" Cod.Bil.10.05.2.0202, con imputazione all'esercizio 2023, dando atto che il relativo pagamento venga effettuato, a titolo di rimborso, entro 30 giorni, alla Provincia di Treviso, previa richiesta da parte della stessa.

Data della proposta: **09/03/2023**

L'istruttore responsabile del procedimento:  
Stefano Gatti

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico  
(Firmato digitalmente)

---

#### SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, richiamata la deliberazione n. 73 del 13.03.2023, di riaccertamento dei residui 2022, con cui sono state approvate le variazioni di esigibilità e di competenza.

Il dirigente di Settore  
dott. Emanuele Muraro

(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

POZZOBON LUCA in data 14/03/2023



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.41 del 14/03/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<i>Impegno di spesa</i> 2024 141/0		<b>Data:</b> 06/03/2023		<b>Importo:</b> 600.000,00		
<b>Oggetto:</b>		cassa vincolata -prenot. lavori - PNRR OP 434 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA V.LE ITALIA E V. OSPEDALE II^STR. CON AMPLIAM.PARCHEGGIO V. OSPEDALE - CUP D21B16000490004 PNRR M5C2 INVEST. 2.1 (VINCOLATO CAP E 220506 -accert. 310-22 d 413-22) d 1227-22						
<b>SIOPE:</b>		2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali				<b>C.U.P.:</b> D21B16000490004		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>		2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali						
<b>Beneficiario:</b>		0008972 - DIVERSI FORNITORI						
<b>Bilancio</b>								
<b>Anno:</b>		2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>		5.449.500,00		
<b>Missione:</b>		10 - Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Impegni gia' assunti:</b>		956.048,64		
<b>Programma:</b>		5 - Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Impegno nr. 141/0:</b>		600.000,00		
<b>Titolo:</b>		2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>		1.556.048,64		
<b>Macroaggregato:</b>		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>		3.893.451,36		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>								
<b>Anno:</b>		2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>		0,00		
<b>Capitolo:</b>		680052		<b>Impegni gia' assunti:</b>		0,00		
<b>Oggetto:</b>		PNRR - OP 434 - COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA VIALE ITALIA E VIA OSPEDALE - II^STRALCIO CON AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA OSPEDALE - CUP D21B16000490004 - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 (VINCOLATO CAP E 220506)				<b>Impegno nr. 141/0:</b>		600.000,00
						<b>Totale impegni:</b>		600.000,00
						<b>Disponibilità residua:</b>		-600.000,00
<b>Progetto:</b>		VIABILITA'						
<b>Resp. spesa:</b>		7031 - Lavori pubblici ed Espropri						
<b>Resp. servizio:</b>		7031 - Lavori pubblici ed Espropri						

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 15/03/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro





# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.41 del 14/03/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1031/0	<b>Data:</b> 14/03/2023	<b>Importo:</b> 346.000,00
<b>Oggetto:</b>	cassa vincolata - prenot. lavori - PNRR OP 434 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA V.LE ITALIA E V.OSPEDALE II^STR. CON AMPLIAM.PARCHEGGIO V.OSPEDALE -CUP D21B16000490004 PNRR M5C2 INVEST. 2.1 (VINCOLATO CAP E 220506 -accert. 310-22 d 413-22) d 1227-22			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		<b>C.U.P.:</b>	D21B16000490004
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
<b>Beneficiario:</b>	0008972 - DIVERSI FORNITORI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.496.851,46	
<b>Missione:</b>	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Impegni gia' assunti:</b>	3.975.319,38	
<b>Programma:</b>	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	<b>Impegno nr. 1031/0:</b>	346.000,00	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	4.321.319,38	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	5.175.532,08	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	350.000,00	
<b>Capitolo:</b>	680052	<b>Impegni gia' assunti:</b>	4.000,00	
<b>Oggetto:</b>	PNRR - OP 434 - COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA VIALE ITALIA E VIA OSPEDALE - II^STRALCIO CON AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA OSPEDALE - CUP D21B16000490004 - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 (VINCOLATO CAP E 220506)	<b>Impegno nr. 1031/0:</b>	346.000,00	
<b>Progetto:</b>	VIABILITA'	<b>Totale impegni:</b>	350.000,00	
<b>Resp. spesa:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri	<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Resp. servizio:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 15/03/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.41 del 14/03/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1032/0	<b>Data:</b> 14/03/2023	<b>Importo:</b> 1.806,00
<b>Oggetto:</b>	incentivi Prov.TV - PNRR OP 434 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA V.LE ITALIA E V.OSPEDALE - II^STRALCIO CON AMPLIAM. PARCHEGGIO DI V.OSPEDALE -CUP D21B16000490004 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 -cofinanziamento avanzo vincolato ex monetizzazione -d 1227-22			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		<b>C.U.P.:</b>	D21B16000490004
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
<b>Beneficiario:</b>	0003026 - PROVINCIA DI TREVISO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.496.851,46	
<b>Missione:</b>	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Impegni gia' assunti:</b>	4.321.319,38	
<b>Programma:</b>	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	<b>Impegno nr. 1032/0:</b>	1.806,00	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	4.323.125,38	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	5.173.726,08	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	142.997,28	
<b>Capitolo:</b>	680051	<b>Impegni gia' assunti:</b>	140.816,28	
<b>Oggetto:</b>	PNRR -OP 434- COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA VIALE ITALIA E VIA OSPEDALE - II^STRALCIO CON AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA OSPEDALE - CUP D21B16000490004 - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE	<b>Impegno nr. 1032/0:</b>	1.806,00	
<b>Progetto:</b>		<b>Totale impegni:</b>	142.622,28	
<b>Resp. spesa:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri	<b>Disponibilità residua:</b>	375,00	
<b>Resp. servizio:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 15/03/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.41 del 14/03/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1033/0	<b>Data:</b> 14/03/2023	<b>Importo:</b> 375,00
<b>Oggetto:</b>	anac - PNRR OP 434 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA V.LE ITALIA E V.OSPEDALE - II^STRALCIO CON AMPLIAM. PARCHEGGIO DI V.OSPEDALE - CUP D21B16000490004 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - cofinanziamento con avanzo vincolato ex monetizzazione - d 1227-22			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		<b>C.U.P.:</b>	D21B16000490004
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
<b>Beneficiario:</b>	0003026 - PROVINCIA DI TREVISO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.496.851,46	
<b>Missione:</b>	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Impegni gia' assunti:</b>	4.323.125,38	
<b>Programma:</b>	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	<b>Impegno nr. 1033/0:</b>	375,00	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	4.323.500,38	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	5.173.351,08	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	142.997,28	
<b>Capitolo:</b>	680051	<b>Impegni gia' assunti:</b>	142.622,28	
<b>Oggetto:</b>	PNRR -OP 434- COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA VIALE ITALIA E VIA OSPEDALE - II^STRALCIO CON AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA OSPEDALE - CUP D21B16000490004 - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE	<b>Impegno nr. 1033/0:</b>	375,00	
<b>Progetto:</b>		<b>Totale impegni:</b>	142.997,28	
<b>Resp. spesa:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri	<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Resp. servizio:</b>	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 15/03/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 15/03/2023