



## *CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO*

*Provincia di Treviso*

### **Determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico Nr. Generale 317 del 11/04/2025**

#### **Proposta Nr. 414**

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE. CUP D25I25000050002. DETERMINA A CONTRARRE, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED AFFIDAMENTO LAVORI. CIG B6714DE9DC**

#### **IL DIRIGENTE**

##### **PREMESSO CHE**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 03.04.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all' intervento di "Riqualificazione area a verde in centro urbano nuova area boscata in Via Ponchini - Via Cellini e sistema di drenaggio urbano sostenibile", redatto dal Settore Tecnico del Comune di Castelfranco Veneto Settore 3° Tecnico e validato dal Responsabile Unico di Progetto in data 21/01//2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- il quadro economico stimato per la realizzazione dell'intervento ammonta ad Euro 65.000,00, di cui Euro 49.735,02 per lavori a base d'asta ed Euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura del 10%;

- all'intervento è stato assegnato il **CUP D25I25000050002**;

- l'elaborato progettuale è composto dalla seguente documentazione:

- Relazione Progetto Esecutivo
- Computo Metrico Estimativo
- TAVOLA 1 Rilievo planialtimetrico
- TAVOLA 2 Rete acque meteoriche
- TAVOLA 3 Progetto manufatti
- TAVOLA 4 Essenze arboree e arbustive
- Quadro Economico
- Capitolato speciale d'appalto
- Analisi terre e rocce da scavo;

- con comunicazione pervenuta a mezzo PEC ed assunta a Prot. n. 6385 del 10.02.2025 la Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo – Società Cooperativa per azioni, C.F. 00275710242 e P.IVA 15240741007, con sede legale in Via Spada n. 2, 31050 Vedelago (TV), ha comunicato di aver deliberato la concessione di un contributo straordinario di Euro 20.000,00 a sostegno del progetto per la riqualificazione dell'area verde pubblica di cui all'oggetto;

- l'opera risulta finanziata nel modo seguente:

° per l'importo di Euro 20.000,00 al Cap. 590200 del Bilancio 2025-2027 "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002

(vincolato cap E 286500)", Cod. Bil. 9.01.2.0202, con l'importo finanziato con il contributo straordinario di Banca delle Terre Venete previsto al capitolo di entrata n. 286500;

° per l'importo di Euro 45.000,00 al Cap. 590201 "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATATA IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanziata con entrate proprie)", Cod. Bil. 9.01.2.0202;

CONSIDERATO di provvedere all'accertamento dell'entrata dell'importo di Euro 20.000,00 al **Cap. 286500** del Bilancio 2025-2027 "CONTRIBUTO DA BANCA DELLE TERRE VENETE PER RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATATA IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (VINCOLATO CAP S 590200)" Cod. Bil. 4.0200.03, a titolo di contributo straordinario concesso dalla Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo – Società Cooperativa per azioni, C.F. 00275710242 e P.IVA 15240741007, con sede legale in Via Spada n. 2, 31050 Vedelago (TV), a sostegno del progetto di riqualificazione di Via Cellini, come da comunicazione acquisita a Prot. n. 6385 del 10.02.2025, e che verrà erogato a rimborso della spesa a seguito di rendicontazione del Comune;

VALUTATO CHE la scrivente Amministrazione non è in grado di provvedere al compimento dell'intervento per mancanza di personale e mezzi adeguati, si rende necessario affidare ad una ditta specializzata l'esecuzione dei lavori, appartenenti alla categoria prevalente OS1 Lavori in terra e quantificati in Euro 51.635,02, di cui Euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;

RITENUTO opportuno affidare l'intervento di cui trattasi mediante affidamento diretto in quanto metodo più coerente con l'entità e l'urgenza dell'intervento e dato che l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000,00;
- ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la stazione appaltante può adottare la decisione di contrarre e procedere ad affidamento diretto tramite un apposito atto che individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- la prestazione oggetto dell'affidamento non rientra nelle categorie di beni e servizi e relative fasce di importo per le quali vige l'obbligo di ricorso alle iniziative dei soggetti aggregatori ai sensi del D.L. 66/2014 articolo 9 comma 3 e rispettivi DPCM 24.12.2015 e DPCM 11.07.2018;
- in base agli art. 19 e ss. del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. devono essere applicati i principi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale;
- nel caso di specie non sussiste un interesse transfrontaliero di cui all'art. 48 co. 2 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

RITENUTO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000:

- l'oggetto ed il fine del contratto consistono nell'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Riqualificazione area a verde in centro urbano nuova area boscata in Via Ponchini - Via Cellini e sistema di drenaggio urbano sostenibile", al fine di realizzare quanto prima il progetto;
- il contratto sarà concluso mediante documento di stipula nel portale del MePA;
- le clausole essenziali sono quelle definite nella documentazione tra l'Ente e l'Operatore Economico, in particolar modo dal capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo Metrico Estimativo Opere Edili ed Oneri Sicurezza, e per quanto non espressamente disciplinato si deve fare riferimento alle previsioni normative di cui al D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e relativi allegati e alle norme del Codice Civile;
- la modalità di selezione dell'operatore economico avviene mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera a) D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- la ragione della stipula del contratto è esplicitata nelle motivazioni del presente atto;

#### CONSIDERATO CHE

- tra gli Operatori Economici iscritti ed abilitati nel MePA con comprovata pregressa esperienza nel settore è stata individuata la Ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l., P.IVA 03738520265 con sede legale in via Circonvallazione Est n. 5, 31033 Castelfranco Veneto (TV), che può garantire qualità, accuratezza e tempestività nello svolgimento dell'affidamento ed a cui è stata inoltrata una richiesta di offerta nell'ambito della Trattativa Diretta n. 5260266 nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

- Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. ha quindi presentato un'offerta di Euro 49.735,02 per lavori oltre Euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

- l'offerta presentata appare valida e rispondente alle esigenze della stazione appaltante ed il relativo compenso è ritenuto congruo e conforme ai prezziari del mercato;

- gli importi di Euro 49.735,02 per lavori, di Euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 5.163,50 per IVA 10% trovano copertura rispettivamente alle voci A, B ed E.18 del Quadro economico di spesa dell'intervento;

- il citato importo di spesa di **Euro 49.735,02** oltre **Euro 1.900,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di **Euro 51.635,02** oltre **Euro 5.163,50** per IVA 10% per un importo complessivo di **Euro 56.798,52** trova copertura nel modo seguente:

° per l'importo di **Euro 20.000,00** al Cap. 590200 del Bilancio 2025-2027 "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (vincolato cap E 286500)", Cod. Bil. 9.01.2.0202, con l'importo finanziato con il contributo straordinario di Banca delle Terre Venete previsto al capitolo di entrata n. 286500;

° per l'importo di **Euro 36.798,52** al Cap. 590201 "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanziata con entrate proprie)", Cod. Bil. 9.01.2.0202;

#### DATO ATTO CHE

- Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l., secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ha attestato il possesso dei requisiti richiesti ai fini del conferimento del presente affidamento e l'assenza di cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 e di illecito professionale di cui all'art. 98 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- è stata acquisita agli atti la dichiarazione con cui Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato e che le citate disposizioni prescrivono che "il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto";

DATO ATTO CHE relativamente a Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. sono state eseguite attraverso il FVOE" le verifiche in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei lavori ed è stata acquisita la seguente documentazione:

- **DURC** attestante la regolarità contributiva numero protocollo INAIL\_47658374 Data richiesta 04/02/2025 Scadenza validità 04/06/2025;

- visura Registro Imprese;

- Certificato del Casellario Giudiziale;

- Certificato sanzioni amministrative derivanti da reato;

- Certificato Casellario delle Annotazioni Anac;

- attestazione regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati

- attestazione regolarità fiscale rispetto alle violazioni non definitivamente accertate

- attestazione iscrizione nella White List della Prefettura di Treviso;

- attestazione SOA in corso di validità per la categoria di lavori oggetto di affidamento;

#### RITENUTO CHE

- al presente affidamento è stato assegnato il **CIG n. B6714DE9DC**;

- i lavori vengono affidati nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici previsti nel Libro I del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, relativamente alla presente procedura non sussiste alcuna situazione apparente e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti, in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto e/o che partecipano, a qualsiasi titolo, al procedimento;
- ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

#### RICHIAMATI:

- la Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 3, e successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell'ambito del piano straordinario contro le mafie;
- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- il D.U.P. 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 137 in data 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 138 in data 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il P.E.G. 2025-2027 "Parte Finanziaria", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il P.I.A.O. 2025-2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Sindaco prot. com. n. 57099 del 19.12.2024 con il quale viene affidata per l'esercizio 2025 all'Arch. Luca Pozzobon la dirigenza del Settore 3° Tecnico;

VISTO il decreto Sindacale Prot. n. 60127 del 29.12.2023 di proroga all'Arch. Luca Pozzobon dell'incarico di Dirigente Settore 3° Tecnico e Polizia Locale, già conferito con decreto Prot. n. 62091 del 31.12.2021 prorogato con Decreti Sindacali Prot. n. 35058 del 20.07.2023 e n. 45534 del 29.09.2023;

CONSIDERATO che l'Arch. Luca Pozzobon, Dirigente del Settore 3° Tecnico e Polizia Locale, individua se stesso quale R.U.P., ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 D.Lgs. 36/2023;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti,

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione Consiliare n. 123 del 21.12.2016;

Visto il D. Lgs. N. 36 / 2023 con i relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- L'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- Gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si richiamano integralmente, visto l'esito della Trattativa Mepa n. 5260266 che si approva ed alla luce delle verifiche amministrative eseguite, l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Riqualificazione area a verde in centro urbano nuova area boscata in Via Ponchini - Via Cellini e sistema di drenaggio urbano sostenibile", CUP D25I25000050002, a Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l., P.IVA 03738520265 con sede legale in via Circonvallazione Est n. 5, 31033 Castelfranco Veneto (TV), assumendo il relativo impegno di spesa di Euro 49.735,02 oltre Euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di **Euro 51.635,02** oltre **Euro 5.163,50** per IVA 10% per un importo complessivo di **Euro 56.798,52**;

2) di richiamare e confermare il quadro economico di spesa dell'opera approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 03.04.2025:

Comune di Castelfranco Veneto		
RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002		
QUADRO ECONOMICO		
	IMPORTO LAVORI AL LORDO	Euro
<b>A</b>	a) lavori a corpo, a misura;	49.735,02
<b>B</b>	b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	1.900,00
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C+D)</b>	<b>51.635,02</b>
<b>E</b>	e) somme a disposizione della stazione appaltante per	
<b>E.1</b>	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (compresa IVA)	1.500,00
<b>E.2</b>	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (compresa IVA)	500,00
<b>E.4</b>	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze (compresa IVA)	
<b>E.5</b>	5) imprevisti, secondo quanto precisato dall'allegato I.7 del codice (compresa IVA) e arrotondamento	3.633,77
<b>E.3 e E.8</b>	8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	
<b>E.8.1</b>	Cassa previdenziale al 4%	
<b>E.8.2</b>	IVA al 22% su spese tecniche	
<b>E.10</b>	10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	1.032,70
<b>E.12</b>	12) spese per pubblicità e contributo ANAC	35,00

<b>E.13</b>	13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, accertamento, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	1.500,00
<b>E.14</b>	14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (compresa cnpaia e IVA)	
<b>E.18</b>	18) IVA ed eventuali altre imposte (10%)	5.163,50
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (E1:18)</b>	<b>13.364,97</b>
<b>G</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C+D+E1:18)</b>	<b>65.000,00</b>

3) di dare atto che la presente determinazione assume anche valore di decisione a contrarre secondo quanto stabilito dall'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

4) di stabilire che a pena di nullità del contratto l'appaltatore ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 8 della legge 13.08.2010 n. 136 per il presente appalto, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;

5) di dare atto che all'esecutività della presente determinazione si provvederà alla stipula contrattuale sottoscrivendo il Documento di Stipula del contratto prodotto dal sistema MEPA ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 comma 3 lettera a) delle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico;

6) di accertare l'entrata dell'importo di **Euro 20.000,00** al **Cap. 286500** del Bilancio 2025-2027 "CONTRIBUTO DA BANCA DELLE TERRE VENETE PER RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (VINCOLATO CAP S 590200)" Cod. Bil. 4.0200.03, a titolo di contributo straordinario concesso dalla Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo – Società Cooperativa per azioni, C.F. 00275710242 e P.IVA 15240741007, con sede legale in Via Spada n. 2, 31050 Vedelago (TV), a sostegno del progetto di riqualificazione di Via Cellini, come da comunicazione acquisita a Prot. n. 6385 del 10.02.2025, e che verrà erogato a rimborso della spesa a seguito di rendicontazione del Comune;

7) di dare atto che gli importi di Euro 49.735,02 per lavori, di Euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 5.163,50 per IVA 10% trovano copertura rispettivamente alle voci A, B e E.18 del Quadro economico di spesa dell'intervento;

8) di dare atto che l'importo di Euro 35,00 per il versamento del Contributo ANAC relativo al presente affidamento trova copertura alla voce E.12 "Spese per pubblicità e contributo ANAC" del Quadro economico;

9) di impegnare in favore di Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. l'importo di **Euro 56.798,52**, comprensivo di IVA 10%, nel modo seguente:

- **Euro 20.000,00** al **Cap. 590200** del Bilancio 2025-2027 "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (vincolato cap E 286500)", Cod. Bil. 9.01.2.0202, con l'importo finanziato con il contributo straordinario di Banca delle Terre Venete previsto al capitolo di entrata n. 286500, con imputazione ed esigibilità nell'esercizio finanziario 2025;

- **Euro 36.798,52** al **Cap. 590201** del Bilancio 2025-2027 "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanziata con entrate proprie)", Cod. Bil. 9.01.2.0202, con imputazione ed esigibilità nell'esercizio finanziario 2025;

10) di impegnare l'importo di **Euro 35,00** per il versamento del Contributo ANAC al **Cap. 590201** del Bilancio 2025-2027 "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO

SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanziata con entrate proprie)", Cod. Bil. 9.01.2.0202, con imputazione ed esigibilità nell'esercizio finanziario 2025;

11) di prenotare l'importo di **Euro 8.166,48** per la restante quota delle somme a disposizione del Quadro economico, per gli affidamenti che verranno approvati con successivi provvedimenti, al **Cap. 590201** del Bilancio 2025-2027 "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanziata con entrate proprie)", Cod. Bil. 9.01.2.0202, con imputazione ed esigibilità nell'esercizio finanziario 2025;

12) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, relativamente alla presente procedura non sussiste alcuna situazione apparente e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti, in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto e/o che partecipano, a qualsiasi titolo, al procedimento;

13) di provvedere al pagamento con successivo atto di liquidazione, su presentazione della fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale, sostanziale e fiscale;

14) di dare evidenza che l'intervento è finanziato per l'importo di Euro 20.000,00 con il contributo straordinario della Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo – Società Cooperativa per azioni, C.F. 00275710242 e P.IVA 15240741007, con sede legale in Via Spada n. 2, 31050 Veduggio (TV), come da comunicazione acquisita a Prot. n. 6385 del 10.02.2025;

15) di provvedere tempestivamente agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

16) di dichiarare che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Data della proposta: **10/04/2025**

L'istruttore responsabile del procedimento:  
Francesco Bellato

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico  
(Firmato digitalmente)

---

#### SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Finanziamento spesa in conto capitale cap S 590201: Contributo straordinario D.P.R. 380-2001 art. 16 (determinazione di accertamento n. 219-2025).

Il dirigente di Settore 1 Economico Finanziario  
dott. Emanuele Muraro

(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LUCA POZZOBON in data 11/04/2025



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.74 del 11/04/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2025 1376/0	<b>Data:</b> 09/04/2025	<b>Importo:</b> 20.000,00
<b>Oggetto:</b>	lavori - RIQUALIF. AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN V.PONCHINI-V.CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanz. CONTR. CAP E 286500 acc.323-25 ) gc 96-25 (compreso iva 10%)				
				<b>C.I.G.:</b> B6714DE9DC	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo				<b>C.U.P.:</b> D25I25000050002
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo				
<b>Beneficiario:</b>	0012325 - ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2025			<b>Stanziamiento attuale:</b>	65.000,00
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Programma:</b>	1 - Difesa del suolo			<b>Impegno nr. 1376/0:</b>	20.000,00
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale			<b>Totale impegni:</b>	20.000,00
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			<b>Disponibilità residua:</b>	45.000,00
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2025			<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.000,00
<b>Capitolo:</b>	590200			<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (VINCOLATO CAP E 286500)			<b>Impegno nr. 1376/0:</b>	20.000,00
				<b>Totale impegni:</b>	20.000,00
				<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile				
<b>Resp. servizio:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 14/04/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.74 del 11/04/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 1377/0	<b>Data:</b> 09/04/2025	<b>Importo:</b> 36.798,52
<b>Oggetto:</b>	lavori - RIQUALIF. AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN V.PONCHINI-V.CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanz. CONTR. DPR 380-2001 ART. 16) gc 96-25 (compreso iva 10%)			
			<b>C.I.G.:</b> B6714DE9DC	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo			<b>C.U.P.:</b> D25I25000050002
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo			
<b>Beneficiario:</b>	0012325 - ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	65.000,00	
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Impegni gia' assunti:</b>	20.000,00	
<b>Programma:</b>	1 - Difesa del suolo	<b>Impegno nr. 1377/0:</b>	36.798,52	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	56.798,52	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	8.201,48	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	45.000,00	
<b>Capitolo:</b>	590201	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanziata con entrate proprie)	<b>Impegno nr. 1377/0:</b>	36.798,52	
		<b>Totale impegni:</b>	36.798,52	
		<b>Disponibilità residua:</b>	8.201,48	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
<b>Resp. servizio:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 14/04/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.74 del 11/04/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 1384/0	<b>Data:</b> 11/04/2025	<b>Importo:</b> 35,00
<b>Oggetto:</b>	contr.ANAC Mepa 5260266 - RIQUALIF. AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN V.PONCHINI-V.CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanz. CONTR. DPR 380-2001 ART. 16) gc 96-25			
			<b>C.I.G.:</b> B6714DE9DC	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo			<b>C.U.P.:</b> D25I25000050002
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo			
<b>Beneficiario:</b>	0014548 - ANAC autorità nazionale anticorruzione			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	65.000,00	
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Impegni già assunti:</b>	56.798,52	
<b>Programma:</b>	1 - Difesa del suolo	<b>Impegno nr. 1384/0:</b>	35,00	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	56.833,52	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	8.166,48	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	45.000,00	
<b>Capitolo:</b>	590201	<b>Impegni già assunti:</b>	36.798,52	
<b>Oggetto:</b>	RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanziata con entrate proprie)	<b>Impegno nr. 1384/0:</b>	35,00	
		<b>Totale impegni:</b>	36.833,52	
		<b>Disponibilità residua:</b>	8.166,48	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
<b>Resp. servizio:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 14/04/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.74 del 11/04/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025	<b>Impegno di spesa</b>	2025 1385/0	<b>Data:</b> 11/04/2025	<b>Importo:</b> 8.166,48
<b>Oggetto:</b>	prenotazione somme dispos. - RIQUALIF. AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATATA IN V.PONCHINI-V.CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanz. CONTR. DPR 380-2001 ART. 16) gc 96-25			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo		<b>C.U.P.:</b>	D25I25000050002
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo			
<b>Beneficiario:</b>	0008972 - DIVERSI FORNITORI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	65.000,00	
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Impegni gia' assunti:</b>	56.833,52	
<b>Programma:</b>	1 - Difesa del suolo	<b>Impegno nr. 1385/0:</b>	8.166,48	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	65.000,00	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	45.000,00	
<b>Capitolo:</b>	590201	<b>Impegni gia' assunti:</b>	36.833,52	
<b>Oggetto:</b>	RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATATA IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (finanziata con entrate proprie)	<b>Impegno nr. 1385/0:</b>	8.166,48	
<b>Progetto:</b>		<b>Totale impegni:</b>	45.000,00	
<b>Resp. spesa:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
<b>Resp. servizio:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
<b>Disponibilità residua:</b>	0,00			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 14/04/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.74 del 11/04/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 323		<b>Data:</b> 11/04/2025 <b>Importo:</b> 20.000,00	
<b>Oggetto:</b> CONTRIBUTO DA BANCA DELLE TERRE VENETE PER RIQUALIF. AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN V.PONCHINI-V.CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002 (VINCOLATO CAP S 590200) - a rendicontazione (prot. 6385-25)			
<b>SIOPE:</b> 4.02.03.03.999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese			
<b>Debitore:</b> 0017988 - BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO-SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	70.000,00
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	0,00
<b>Tipologia:</b>	200 - Contributi agli investimenti	<b>Accertamento nr. 323:</b>	20.000,00
<b>Categoria:</b>	3 - Contributi agli investimenti da Imprese	<b>Totale accertamenti:</b>	20.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	50.000,00
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.000,00
<b>Capitolo:</b>	286500	<b>Accert. già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	CONTRIBUTO DA BANCA DELLE TERRE VENETE PER RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN CENTRO URBANO NUOVA AREA BOSCATI IN VIA PONCHINI-VIA CELLINI E SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP: D25I25000050002	<b>Accertamento nr. 323:</b>	20.000,00
		<b>Totale accertamenti:</b>	20.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile		
<b>Resp. servizio:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile		

.....

CASTELFRANCO VENETO li, 14/04/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Emanuele Muraro in data 14/04/2025