



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

**Determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico
Nr. Generale 518 del 20/06/2025**

Proposta Nr. 656

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Oggetto: OP4065 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO. INTERVENTO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1I.1.1. AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SCIA ANTINCENDIO. CUP D25E22000130006 CIG B713FF4C48

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castelfranco Veneto è assegnatario del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU come da decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57;
- in data 26/10/2022 prot. 90812 è stato sottoscritto l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori;
- l’intervento di “Costruzione di un nuovo asilo nido comunale in via Enego”, CUP D25E22000130006, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 21/12/2022 come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2023;
- l’aggiudicazione dei lavori e della progettazione esecutiva è avvenuta a seguito di “procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell’infanzia” indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del citato D.Lgs. 50/2016, più accordi quadro multilaterali (Accordi Quadro)”; - all’esito della Procedura, con provvedimento n. 173152 del 13/06/2023, nell’ambito del Lotto Geografico n. 22 (Veneto), è stato aggiudicato il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore dell’appaltatore Consorzio Stabile Imprese Padovane Società Consortile a r.l., con sede a Vigonza (PD), via V. Bachelet n. 8, CF/P.IVA 05035680288;
- il CIG attribuito per il Contratto Specifico è A0110B7DF8;
- con determina n. 866 del 27/09/2023 è stato approvato l’Ordine di Attivazione di cui al prot. n. 45449 del 29/09/2023, tra il Soggetto Attuatore Comune di Castelfranco Veneto e Consorzi

Pagina 2 di 6 Stabile Imprese Padovane Società Consortile a r.l (operatore singolo) – Sicea Srl (consorzata esecutrice) – BS progetti Srl (progettista); - con deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 27/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica comunale denominata "Costruzione di un nuovo asilo nido comunale in via Enego. PNRR M4C1-I1.1. Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. CUP D25E22000130006" a firma dell'ing. Andrea Berro di BS progetti Srl per l'importo di euro 2.450.000,00 di cui euro 1.745.091,41 per lavori oneri della sicurezza compresi e euro 704.908,59 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 27/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica in oggetto, codice CUP D25E22000130006 per l'importo complessivo di quadro economico pari a euro 2.450.000,00;
- in data 30/11/2023 è avvenuta la consegna dei lavori con verbale di cui al prot. n. 55686 e n. 55841 del 30/11/2023;
- in data 15/12/2023 è stato sottoscritto il contratto specifico tra Comune di Castelfranco Veneto e il Consorzio Stabile Imprese Padovane Società Consortile a r.l, prot. n. 58252 del 15/12/2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 19/12/2024 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per il nuovo importo economico di euro 2.634.000,00;
- l'intervento risulta finanziato come segue:
 - per euro 1.840.000,00 con contributo PNRR, con riferimento all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori del 08/09/2022, accertato con determinazione dirigenziale 873 del 11/11/2022, con imputazione al capitolo 645130 "PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (VINCOLATO CAP E 220508)", cod. bil. 12.01.2.0202;
 - per euro 184.000,00 con FOI assegnato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 183 del 03/08/2023, accertato con determinazione dirigenziale n. 615 del 07/08/2024 con imputazione al capitolo 645132 "PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (COFINANZIAMENTO CON FONDO OPERE INDIFFERIBILI -FOI- CAP E 220908), cod. bil. 12.01.2.0202;
 - per euro 610.000,00 con imputazione al capitolo 645131 "PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE: avanzo non vincolato)", cod. bil. 12.01.2.0202;con riferimento ai precedenti bilanci e al bilancio 2025-2027, con esigibilità annualità 2025 dando atto che, con successivi provvedimenti, seguirà apposita variazione di esigibilità;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 1286 del 31/12/2024 di integrazione impegni di spesa a seguito di approvazione perizia di variante e suppletiva;
- la determinazione dirigenziale n. 456 del 09/06/2025 con la quale viene assestato Quadro Economico di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- trattandosi di nuova opera pubblica, e al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del competente Comando provinciale dei vigili del Fuoco, è necessario procedere alla redazione della relativa SCIA antincendio;
- la Scrivente Amministrazione non è in grado di espletare direttamente tale attività per mancanza di personale adeguato e pertanto si rende necessario affidare il servizio ad un professionista del settore antincendio;
- la spesa stimata dall'Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri ammonta ad euro 4.800,00 oltre Cassa professionale e IVA come per legge;

VISTO il CUP dell'opera è D25E22000130006;

RITENUTO opportuno affidare il servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto in quanto metodo più coerente con l'entità e l'urgenza dell'intervento e dato atto che l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023 consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 140.000,00;
- ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può adottare la decisione di contrarre e procedere ad affidamento diretto tramite un apposito atto che individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- nel caso di specie non sussiste un interesse transfrontaliero di cui all'art. 48 c. 2 D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000:

- l'oggetto ed il fine del contratto consistono nell'affidamento del servizio di redazione SCIA antincendio e documentazione e attività correlate;
- il contratto sarà concluso con la forma scritta mediante documento di stipula nel portale MEPA;
- le clausole essenziali sono quelle definite nella documentazione tra l'Ente e l'Operatore Economico e per quanto non espressamente disciplinato si deve fare riferimento alle previsioni normative di cui al D. Lgs n. 36/2023 e relativi allegati e alle norme del Codice Civile;
- la modalità di selezione dell'operatore economico avviene mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera a) D. Lgs. 36/2023;
- la ragione della stipula del contratto è esplicitata nelle motivazioni del presente atto;

CONSIDERATO CHE:

- tra gli Operatori Economici iscritti ed abilitati nel MEPA con comprovata pregressa esperienza nel settore è stata individuato l'ing. Roberto Gai con sede in Via via Pra' Fontana 21/A a Valdobbiadene (TV), P.IVA 04126960261, che può garantire qualità, accuratezza e tempestività nello svolgimento dell'incarico ed a cui è stata inoltrata una richiesta di offerta nell'ambito della Trattativa Diretta n. 5374038 nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- l'ing. Roberto Gai ha quindi presentato un'offerta di euro 4.700,00 oltre cassa 4% per euro 188,00 e oltre IVA22% per 1.075,36 per complessivi euro 5.963,36 che risulta valida e rispondente alle esigenze della stazione appaltante;

DATO ATTO che la somma di euro 5.963,36 è disponibile alla voce B9 *Imprevisti e arrotondamenti, risparmi di spesa derivanti da B4.1-B4.2-B5-B6-B7* e voce B10.2 *Imprevisti e arrotondamenti, ribasso di aggiudicazione da accordo quadro Invitalia su risorse comunali* come da Quadro Economico assestato:

	PERIZIA DI VARIANTE DGC N. 409 DEL 19/12/2024	ASSESTAMENTO DET. N. 456 DEL 09/06/2025 EDISON ENERGIA	ASSESTAMENTO INCARICO SCIA ANTINCENDIO	DIFFERENZE
A - LAVORI				
A1.1 OPERE EDILI	€ 1.865.364,33	€ 1.865.364,33	€ 1.865.364,33	

A2.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 85.118,57	€ 85.118,57	€ 85.118,57	
TOTALE LAVORI BASE D'ASTA	€ 1.950.482,90	€ 1.950.482,90	€ 1.950.482,90	
B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
B1.1 Spese tecniche progettazione definitiva	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	
B1.2 Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 75.062,71	€ 75.062,71	€ 75.062,71	
B1.3 Spese tecniche D.L., contabilità, sicurezza	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	
B1.4 Spese tecniche collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	
B1.5 Pratiche catastali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
B1.6 Spese tecniche di perizia	€ 8.565,64	€ 8.565,64	€ 8.565,64	
B1.7 SCIA Antincendio			€ 4.700,00	- € 4.700,00
B2 Oneri contributivi su spese tecniche (B1.1-B1.2-B1.3-B1.5+B.1.6+B1.7)	€ 10.270,13	€ 10.270,13	€ 10.458,13	-€ 188,00
B2.1 Oneri per collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 2.574,50	€ 2.574,50	€ 2.574,50	
B3 Incentivo ai sensi art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (1,8% di A)	€ 16.282,60	€ 16.282,60	€ 16.282,60	
B4 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, allacciamenti ai pubblici servizi (inclusa IVA) compresi euro 220,00 per ATS det. 487/2024 e nuovo contatore euro 5.923,73 (inclusa IVA)	€ 5.500,00	€ 6.143,73	€ 6.143,73	
B4.1 Spese tecniche indagine archeologica (oneri e Iva compresi) euro 3.086,40	€ 5.836,48	€ 3.806,40	€ 3.806,40	
B4.2 Spese tecniche per bonifica bellica sistematica (oneri e iva compresi) euro 14.640,00	€ 15.738,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00	
B5 Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	
B6 Spese per emissione pareri (inclusa IVA)	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
B7 Contributo ANAC det. 716/2023 e 1018/2023	€ 660,00	€ 65,00	€ 65,00	
B8.1 IVA lavori 10% A1+A2	€ 195.048,29	€ 195.048,29	€ 195.048,29	
B8.2 IVA spese tecniche e oneri contributivi	€ 58.607,67	€ 58.607,67	€ 59.683,03	-€1.075,36
B9 Imprevisti e arrotondamenti, risparmi di spesa derivanti da B4.1-B4.2-B5-B6-B7	€ 585,54	€ 5.164,89	€ 0,00	€ 5.164,89
B10.1 risparmio di aggiudicazione da A.Q. Invitalia risorse PNRR	€ 83.522,55	€ 83.522,55	€ 83.522,55	
B10.2 Imprevisti e arrotondamenti, ribasso di aggiudicazione da accordo quadro Invitalia su risorse comunali	€ 1.313,06	€ 1.313,06	€ 514,59	€ 798,47
B10.3 ribasso perizia + risparmio IVA	€ 19.449,93	€ 19.449,93	€ 19.449,93	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 683.517,10	€ 683.517,10	€ 683.517,10	
TOTALE OPERA	€ 2.634.000,00	€ 2.634.000,00	€ 2.634.000,00	

ATTESO che la spesa di 5.963,36, di cui alle voci B9 e B10.2 del Quadro Economico assestato, trova copertura finanziaria come segue:

- prenotazione n. 1575-2025 per euro 595,00

di cui al capitolo 645130 "PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (VINCOLATO CAP E 220508)", cod. bil. 12.01.2.0202, cod. bil. 12.01.2.0202 del bilancio 2025-2027, annualità 2025, esigibilità 2025;

- prenotazione n. 1103-2025 per euro 798,47
- prenotazione n. 1108-2025 per euro 4.569,89

di cui al capitolo 645131 "PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (VINCOLATO CAP E 220508)", cod. bil. 12.01.2.0202 del bilancio 2025-2027, annualità 2025, esigibilità 2025;

DATO ATTO CHE:

- l'ing. Roberto Gai, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, ha attestato il possesso dei requisiti richiesti ai fini del conferimento del presente affidamento e l'assenza di

cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 e di illecito professionale di cui all'art. 98 D. Lgs. 36/2023;

- è stata acquisita agli atti la dichiarazione con cui il professionista si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato e che le citate disposizioni prescrivono che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto”;

DATO ATTO CHE, relativamente all'ing. Roberto Gai con sede in Via via Pra' Fontana 21/A a Valdobbiadene (TV), P.IVA 04126960261, è stata acquisita regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 24828 del 29/05/2025 e sono state effettuate le verifiche relative al possesso dei requisiti per l'affidamento dell'appalto;

RITENUTO CHE:

- al presente affidamento è stato assegnato il CIG n. B713FF4C48;
- il servizio viene affidato nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici previsti nel Libro I del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, relativamente alla presente procedura non sussiste alcuna situazione apparente e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti, in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto e/o che partecipano, a qualsiasi titolo, al procedimento;
- ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

RICHIAMATI:

- la Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 3, e successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell'ambito del piano straordinario contro le mafie;
- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- il D.U.P. 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 137 in data 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 138 in data 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il P.E.G. 2025-2027 “Parte Finanziaria”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il P.I.A.O. 2025-2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 57099 del 19.12.2024 con il quale viene affidata per l'esercizio 2025 al Dr. Luca Pozzobon la dirigenza del Settore 3° Tecnico e Polizia Locale;

CONSIDERATO che l'Arch. Luca Pozzobon, Dirigente del Settore 3° Tecnico e Polizia Locale, individua se stesso quale R.U.P., ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 D. Lgs. 36/2023;

VISTI:

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti,
- il D. Lgs. N. 36/2023 con i relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

- il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si richiamano integralmente, visto l'esito della Trattativa Mepa n. 5374038 che si approva ed alla luce delle verifiche amministrative eseguite, la redazione della relativa SCIA antincendio nell'ambito dell'opera pubblica denominata "OP4065 Lavori di costruzione di un nuovo asilo nido comunale in via Enego. Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR M4C1I.1.1" per l'importo euro 4.700,00 oltre cassa 4% per euro 188,00 e oltre IVA22% per 1.075,36 per complessivi euro 5.963,36 all'ing. Roberto Gai con sede in Via via Pra' Fontana 21/A a Valdobbiadene (TV), P.IVA 04126960261;
- 2) DI DARE ATTO che la presente determinazione assume anche valore di decisione a contrarre secondo quanto stabilito dall'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
- 3) DI STABILIRE che a pena di nullità del contratto l'appaltatore ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 8 della legge 13.08.2010 n. 136 per il presente appalto, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
- 4) DI DARE ATTO che come previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di *EProcurement* che disciplinano il Mercato Elettronico della P.A., il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il "documento di accettazione", ovvero il documento di stipula della trattativa Me PA, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema;
- 5) DI IMPEGNARE l'importo complessivo euro 5.963,36 a favore dell'ing. Roberto Gai con sede in via Pra' Fontana 21/A a Valdobbiadene (TV), P.IVA 04126960261 ai seguenti capitoli:
 - per euro 595,00 al capitolo 645130 "PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (VINCOLATO CAP E 220508)", cod. bil. 12.01.2.0202 del bilancio 2025-2027, annualità 2025, esigibilità 2025 utilizzando la prenotazione n. 1575-2025;
 - per euro 5.368,36 al capitolo 645131 "PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (VINCOLATO CAP E 220508)", cod. bil. 12.01.2.0202 del bilancio 2025-2027, annualità 2025, esigibilità 2025, utilizzando la prenotazione n. 1103-2025 per euro 798,47 e la prenotazione n. 1108-2025 per euro 4.569,89;
- 6) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, relativamente alla presente procedura non sussiste alcuna situazione apparente e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti, in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto e/o che partecipano, a qualsiasi titolo, al procedimento;
- 7) DI PROVVEDERE al pagamento con successivo atto di liquidazione, su presentazione della fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale, sostanziale e fiscale;
- 8) DI PROVVEDERE tempestivamente agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 36/2023;

9) DI DARE EVIDENZA ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 che il progetto in questione è finanziato dall'unione europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Data della proposta: **12/06/2025**

L'istruttore responsabile del procedimento:
Martina Lavander

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore 1 Economico Finanziario
dott. Emanuele Muraro

(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LUCA POZZOBON in data 20/06/2025



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.130 del 20/06/2025

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 1103/0	Data: 03/03/2025	Importo: 84.037,14
Oggetto:	PNRR-Ribasso-verif. esigibilità-COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA ENEGO-CUP D25E22000130006-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (COFINANZ avanzo non vincolato) GC 207-2023-q.e.d 866/2023 ridotto pd 1255-23 pd 1547-24			
SIOPE:	2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido		C.U.P.:	D25E22000130006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido			
Beneficiario:	0008972 - DIVERSI FORNITORI			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-798,47	Annotazioni:	pd 656-25 scia antincendio e assest. q.e. Nuovo impegno: 2025-1655/0	
Bilancio				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.661.590,70	
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Impegni gia' assunti:	1.489.607,25	
Programma:	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Impegno nr. 1103/0:	84.037,14	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.573.644,39	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	87.946,31	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	577.861,57	
Capitolo:	645131	Impegni gia' assunti:	407.473,12	
Oggetto:	PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE: avanzo non vincolato)	Impegno nr. 1103/0:	84.037,14	
Progetto:		Totale impegni:	491.510,26	
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri	Disponibilità residua:	86.351,31	
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 20/06/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.130 del 20/06/2025

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2025 1108/0	Data: 03/03/2025	Importo: 0,00
Oggetto:	prenotazione Imprevisti e arrotondamenti-PNRR-COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO COM.LE VIA ENEGO -CUP D25E22000130006-PNRR M4C1 INV.1.1 (COFINANZ. avanzo non vincolato) GC 207-2023 prog.def.+ pd 1255-22 - pd 580-25 assest. q.e.			
SIOPE:	2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido		C.U.P.:	D25E22000130006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido			
Beneficiario:	0008972 - DIVERSI FORNITORI			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-4.569,89	Annotazioni:	pd 656-25 scia antincendio e assest. q.e. Incrementato impegno: 2025-1655/0	
Bilancio				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.661.590,70	
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Impegni gia' assunti:	1.587.321,78	
Programma:	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Impegno nr. 1108/0:	0,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.587.321,78	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	74.268,92	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	577.861,57	
Capitolo:	645131	Impegni gia' assunti:	505.187,65	
Oggetto:	PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE: avanzo non vincolato)	Impegno nr. 1108/0:	0,00	
Progetto:		Totale impegni:	505.187,65	
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri	Disponibilità residua:	72.673,92	
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 20/06/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.130 del 20/06/2025

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 1575/0	Data: 09/06/2025	Importo:	0,00
Oggetto:	cassa vincolata - prenot. imprevisti -PNRR-COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO COM.LE VIA ENEGO -CUP D25E22000130006-PNRR M4C1 INV. 1.1 (VINC.CAP E 220508 acc. 259-23) GC 207-2023 prog.def. - pd 580-25				
SIOPE:	2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido			C.U.P.:	D25E22000130006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido				
Beneficiario:	0008972 - DIVERSI FORNITORI				
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA					
Importo Variazione:	-595,00	Annotazioni:	pd 656-25 scia antincendio e assest. q.e. Nuovo impegno: 2025-1654/0		
Bilancio					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.661.590,70		
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Impegni gia' assunti:	1.648.703,61		
Programma:	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Impegno nr. 1575/0:	0,00		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.648.703,61		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	12.887,09		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	898.729,13		
Capitolo:	645130	Impegni gia' assunti:	898.134,13		
Oggetto:	PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (VINCOLATO CAP E 220508)	Impegno nr. 1575/0:	0,00		
		Totale impegni:	898.134,13		
		Disponibilità residua:	595,00		
Progetto:					
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri				
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 20/06/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.130 del 20/06/2025

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 1654/0	Data: 20/06/2025	Importo: 595,00
Oggetto:	cassa vincolata - scia antincendio-PNRR-COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO COM.LE V.ENEGO -CUP D25E22000130006-PNRR M4C1 INV. 1.1 (VINC.CAP E 220508 acc. 259-23) GC 207-23 prog.def. - pd 580-25 -pd 656-25 (impon. € 595,00)			
			C.I.G.: B713FF4C48	
SIOPE:	2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido			C.U.P.: D25E22000130006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido			
Beneficiario:	0020997 - GAI ROBERTO			
Bilancio				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.661.590,70	
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Impegni gia' assunti:	1.654.627,34	
Programma:	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Impegno nr. 1654/0:	595,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.655.222,34	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	6.368,36	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	898.729,13	
Capitolo:	645130	Impegni gia' assunti:	898.134,13	
Oggetto:	PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (VINCOLATO CAP E 220508)	Impegno nr. 1654/0:	595,00	
		Totale impegni:	898.729,13	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 20/06/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.130 del 20/06/2025

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 1655/0	Data: 20/06/2025	Importo: 5.368,36
Oggetto:	PNRR-scia antincendio-COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE V. ENEGO-CUP D25E22000130006-PNRR M4C1 INV. 1.1 (COFIN avanzo non vincolato) GC 207-23-q.e.d 866/23 ridotto pd 1255-23 pd 1547-24 -pd 656-25 (impon. € 4105,00 + 4% €188,00 + iva €1075,36)			
			C.I.G.: B713FF4C48	
SIOPE:	2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido			C.U.P.: D25E22000130006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido			
Beneficiario:	0020997 - GAI ROBERTO			
Bilancio				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.661.590,70	
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Impegni gia' assunti:	1.655.222,34	
Programma:	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Impegno nr. 1655/0:	5.368,36	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.660.590,70	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	1.000,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	577.861,57	
Capitolo:	645131	Impegni gia' assunti:	572.493,21	
Oggetto:	PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO - CUP D25E22000130006 - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE: avanzo non vincolato)	Impegno nr. 1655/0:	5.368,36	
		Totale impegni:	577.861,57	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 20/06/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gianluca Mastrangelo in data 20/06/2025