



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico Nr. Generale 1160 del 05/12/2025

Proposta Nr. 1667

Oggetto: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATE IN VENETO - DPGR 42/2024 - IN COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV). CUP D25F24000270005 CIG B922424B45. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 756/2025 è stato affidato l'incarico del servizio di progettazione esecutiva all'ing. Francesco Ditto con studio in Via Kennedy, 7/G a Riese Pio X (TV) e con determinazione dirigenziale n. 963/2025 è stato affidato l'incarico del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'ing. Alberto Marchetti con studio in via Romanina a Castelfranco Veneto (TV) per l'opera in oggetto;
- in data 06/11/2025 con prot. n. 49909-49950-49951 è stato acquisito il progetto esecutivo redatto dall'ing. Francesco Ditto e dall'ing. Alberto Marchetti per quanto riguarda CSP e CSE;
- in data 06/11/2025 il RUP ha validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 06/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'“Intervento di consolidamento del ponte di Ca' Duodo a seguito di avversità atmosferiche verificatesi in Veneto DPGR 42/2024. CUP D25F24000270005” per una spesa complessiva di euro 360.000,00 di cui euro 268.800,00 per lavori, oneri per euro 7.000,00 compresi, ed euro 91.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	IMPORTO LAVORI	
A	a) lavori a corpo, a misura	261.800,00 €
B	b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.000,00 €
C	c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00 €
D	d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00 €
	IMPORTO TOTALE LAVORI	268.800,00 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
E	e) somme a disposizione della stazione appaltante per:	

E.1.	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00 €
E.1	Lavori in economia no previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Iva compresa)	0,00 €
E.2	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (Iva compresa)	0,00 €
E.3	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00 €
E.4	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00 €
E.5	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	13.500,32 €
E.6	6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (revisione prezzi e modifiche dei contratti in corso di esecuzione)	
E.7	7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
E.8	8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	20.100,00 €
E.8.1	cassa previdenziale al 4%	804,00 €
E.8.2	Iva al 22% su E.8 + E.8.1	4.598,88 €
E.9	9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00 €
E.10	10) spese di cui all'articolo 45 del codice (incentivi alle funzioni tecniche) definite ai sensi art. 12 comma 3 lettera Regolamento incentivi comunale ai sensi D.Lgs. 36/2023 cper un totale di euro 5.376,00 così ripartite:	
E.10.1	Quota 80% per personale dipendente	3.225,60 €
E.10.2	Quota 20% per fondo innovazione - quota finanziamento a destinazione vincolata pari al 72,22% del finanziamento totale PER LAVORI	582,38 €
E.10.3	Quota 20% per fondo innovazione - quota finanziamento comunale pari al 27,78% del finanziamento totale per commi 6-7 art. 45 D.Lgs. 36/2023 compresa assicurazione per verificatore	224,02 €
E.10.4	Quota Stazione Unica Appaltante	1.344,00 €
E.11	11) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
E.12	12) spese per pubblicità e contributo ANAC	250,00 €
E.13	13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto oneri compresi	15.250,00 €
E.14	14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (Iva e cassa compresa)	4.440,80 €
E.15	15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00 €
E.16	16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €
E.17	17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	0,00 €
E.18	18) IVA (al 10%) ed eventuali altre imposte.	26.880,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	91.200,00 €
F	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	360.000,00 €

PRESO ATTO che l'opera per complessivi euro 360.000,00 risulta finanziata come segue:

- per l'importo di euro 100.000,00 con fondi propri del Comune di Castelfranco Veneto al capitolo di spesa 704212 "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO - CUP D25F24000270005 (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI E ALTRE ENTRATE PROPRIE) finanziato con avanzo investimenti, con contributo straordinario DPR 380-2001 ART. 16 e con proventi da permessi a costruire, codice bilancio 10.05.2.0202, Pian. Fin. 2.02.01.09.000;
- per l'importo di euro 260.000,00 mediante contributo ministeriale, al capitolo di spesa 704213 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO - CUP D25F24000270005 (CONTRIBUTO STATALE PER ALLUVIONI MAGGIO 2024 - VINCOLATO CAP E 220135), codice bilancio 10.05.2.0202, Pian. Fin. 2.02.01.09.000;

con riferimento al bilancio 2025-2027, annualità 2025, con esigibilità annualità 2025, dando atto che, con successivi provvedimenti, seguirà apposita variazione di esigibilità;

VISTO che con determinazione a contrarre n. 996 del 13/11/2025, è stato disposto di appaltare i lavori di cui trattasi dell'importo complessivo di euro 268.800,00 di cui euro 261.800,00 "a misura" di lavori a base d'asta ed euro 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023 mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nella lettera invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione di almeno 5 operatori economici individuati dal RUP dall'elenco di Operatori Economici da invitare a procedure negoziate della Provincia di Treviso, sulla base di un'indagine informale sulla base del curriculum fornito, in riferimento all'esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto della presente gara, eseguiti nell'ultimo quinquennio e tenuto conto anche della classificazione dei lavori dell'operatore economico rispetto alla classificazione dei lavori oggetto della presente procedura di gara;

VISTO che in data 15/01/2024 il Comune di Castelfranco Veneto ha sottoscritto una nuova Convenzione con la Provincia di Treviso di adesione alla Stazione Unica Appaltante, istituita presso la Provincia di Treviso ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, commi 1 e 4 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 1, comma 88 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo in favore degli Enti che vi abbiano aderito, attività di centrale unica di committenza;

DATO ATTO che la gara è stata espletata dalla Provincia di Treviso sulla base della Convenzione sopracitata mediante il portale telematico Aria-Sintel;

DATO ATTO che, ai sensi della Convenzione sopra richiamata, le operazioni di gara sono state svolte dalla Stazione Unica Appaltante, e pertanto, all'art. 12 è previsto nel quadro economico il riconoscimento del 25% dell'incentivo ex art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, quantificandolo in euro 1.344,00 da destinare ai collaboratori SUA, con l'inserimento degli stessi nel gruppo di lavoro pertinente;

VISTO il verbale di gara del 27/11/2025 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta quale soggetto miglior offerente CO.MA.C Srl, C.F./P.IVA02150110241, con sede a Romano D'Ezzelino (VI), in Via Roma 62 con il ribasso del 3,313% sull'importo a base di gara, pari ad euro 253.126,57 oltre euro 7.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

DATO ATTO che in sede di offerta CO.MA.C Srl ha indicato i costi della manodopera per euro 38.213,69, importo pari a quello indicato negli atti di gara ed ha dichiarato di applicare il CCNL Edile-Industria (F012) previsto negli atti di gara;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto del comma 2 bis dell'art. 57 e dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209 del 31/12/2024, CO.MA.C Srl in sede di offerta:

- ha dichiarato di avere n. 37 dipendenti;
- ai sensi dell'art. art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 si è impegnata qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni per la medesima commessa, a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato 12 II.3 del D.Lgs. 36/2023, si è impegnata a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, si è impegnata a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
- ha dichiarato di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori computabili (escluso il personale di cantiere) inferiore a quindici;

RILEVATO che relativamente all'impresa CO.MA.C Srl, C.F./P.IVA 02150110241, con sede a Romano D'Ezzelino (VI) in Via Roma 62, è stata acquisita la seguente documentazione, probatoria del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'assunzione dell'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023:

- visura ordinaria della C.C.I.A.A.;
- certificati del casellario giudiziale;
- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- attestazioni dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in merito sia ai debiti definitivamente accertati sia alle violazioni non definitivamente accertate;
- D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale;
- annotazioni riservate da consultazione del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- attestazione SOA in corso di validità;

DATO ATTO che l'impresa risulta iscritta alla white list istituita presso la Prefettura di Vicenza (VI) e che l'iscrizione risulta valida sino al 10/01/2026;

RITENUTO di aggiudicare i lavori di consolidamento del ponte di Ca' Duodo a seguito di avversità atmosferiche verificatesi in Veneto (DPGR 42/2024) a CO.MA.C Srl, C.F./P.IVA 02150110241, con sede a Romano D'Ezzelino (VI) in Via Roma 62 per l'importo di euro 260.126,57, inclusi euro 7.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per euro 26.012,66 per complessivi euro 286.139,23;

RITENUTO di modificare il quadro economico dell'opera per effetto della presente aggiudicazione come segue:

	QUADRO ECONOMICO	DETERMINA A CONTRARRE N. 996 DEL 13/11/2025	AGGIUDICAZIONE
	IMPORTO LAVORI		
A	a) lavori a corpo, a misura	261.800,00 €	253.126,57 €
B	b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.000,00 €	7.000,00 €
C	c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00 €	0,00 €
D	d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00 €	0,00 €
	IMPORTO TOTALE LAVORI	268.800,00 €	260.126,57 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
E	e) somme a disposizione della stazione appaltante per		
E.1.	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00 €	0,00 €
E.1	Lavori in economia no previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Iva compresa)	0,00 €	0,00 €
E.2	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura	0,00 €	0,00 €

	della stazione appaltante (Iva compresa)		
E.3	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00 €	0,00 €
E.4	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00 €	0,00 €
E.5	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	13.500,32 €	13.500,32 €
E.6	6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (revisione prezzi e modifiche dei contratti in corso di esecuzione)		
E.7	7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €	0,00 €
E.8	8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	20.100,00 €	20.100,00 €
E.8.1	cassa previdenziale al 4%	804,00 €	804,00 €
E.8.2	Iva al 22% su E.8 + E.8.1	4.598,88 €	4.598,88 €
E.9	9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00 €	0,00 €
E.10	10) spese di cui all'articolo 45 del codice (incentivi alle funzioni tecniche) definite ai sensi art. 12 comma 3 lettera Regolamento incentivi comunale ai sensi D.Lgs. 36/2023 cper un totale di euro 5.376,00 così ripartite:		
E.10.1	Quota 80% per personale dipendente	3.225,60 €	3.225,60 €
E.10.2	Quota 20% per fondo innovazione - quota finanziamento a destinazione vincolata pari al 72,22% del finanziamento totale PER LAVORI	582,38 €	582,38 €
E.10.3	Quota 20% per fondo innovazione - quota finanziamento comunale pari al 27,78% del finanziamento totale per commi 6-7 art. 45 D.Lgs. 36/2023 compresa assicurazione per verificatore	224,02 €	224,02 €
E.10.4	Quota Stazione Unica Appaltante	1.344,00 €	1.344,00 €
E.11	11) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €
E.12	12) spese per pubblicità e contributo ANAC	250,00 €	250,00 €
E.13	13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto oneri compresi	15.250,00 €	15.250,00 €
E.14	14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (Iva e cassa compresa)	4.440,80 €	4.440,80 €
E.15	15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00 €	0,00 €
E.16	16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €	0,00 €
E.17	17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	0,00 €	0,00 €
E.18	18) IVA (al 10%) ed eventuali altre imposte.	26.880,00 €	26.012,66 €
E.19	19) Economie di gara (comprehensive di IVA)	0,00 €	9.540,77 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	91.200,00 €	99.873,43 €
F	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	360.000,00 €	360.000,00 €

PRESO ATTO che:

- la ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva del 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;
- il CIG è **B922424B45**
- il CUP dell'opera è D25F24000270005;
- il RUP è l'arch. Martina Lavander, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il D.U.P. 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 137 in data 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

- il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 138 in data 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il P.E.G. 2025-2027 “Parte Finanziaria”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il P.I.A.O. 2025-2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 43462 del 30/09/2025 con il quale viene affidato all’arch. Luca Pozzobon la dirigenza del Settore 3° Tecnico;

VISTO l’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. così come modificato con il D.Lgs. 509/2024;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) DI RICHIAMARE a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
- 2) DI APPROVARE il verbale di gara del 27/11/2025 allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) DI AGGIUDICARE i lavori di consolidamento del ponte di Ca’ Duodo a seguito di avversità atmosferiche verificatesi in Veneto (DPGR 42/2024) a CO.MA.C Srl, C.F./P.IVA 02150110241, con sede a Romano D’Ezzelino (VI) in Via Roma 62, per l’importo di euro 260.126,57, inclusi euro 7.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per euro 26.012,66 per complessivi euro 286.139,23;
- 4) DI APPROVARE, a seguito della presente aggiudicazione, il quadro economico dell’opera come citato in premessa;
- 5) DI DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti, mediante il contratto di appalto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 con scrittura privata con spese a carico dell’appaltatore;
- 6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la presente aggiudicazione definitiva immediatamente efficace;
- 7) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 286.139,23, comprensivo di IVA, come segue:
 - **euro 260.000,00** mediante contributo ministeriale, al capitolo di spesa 704213 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA’ DUODO - CUP D25F24000270005 (CONTRIBUTO STATALE PER ALLUVIONI MAGGIO 2024 - VINCOLATO CAP E 220135), codice bilancio 10.05.2.0202, Pian. Fin. 2.02.01.09.000;
 - **euro 26.139,23** al capitolo di spesa 704212 “INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA’ DUODO - CUP D25F24000270005 (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI E ALTRE ENTRATE PROPRIE) finanziato con avanzo investimenti, con contributo straordinario DPR 380-2001 ART. 16 e con proventi da permessi a costruire, codice bilancio 10.05.2.0202, Pian. Fin. 2.02.01.09.000;

con riferimento al bilancio 2025-2027, annualità 2025, con esigibilità annualità 2025, dando atto che, con successivi provvedimenti, seguirà apposita variazione di esigibilità;

8) DI IMPEGNARE altresì le seguenti somme:

- **euro 250,00** a favore della Provincia di Treviso per il contributo che la stessa pagherà all'ANAC e per il quale sarà effettuato il rimborso entro 30 giorni, previa richiesta da parte della Provincia di Treviso (voce E.12 del Quadro Economico) al capitolo di spesa 704212 "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO - CUP D25F24000270005 (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI E ALTRE ENTRATE PROPRIE) finanziato con avanzo investimenti, con contributo straordinario DPR 380-2001 ART. 16 e con proventi da permessi a costruire, codice bilancio 10.05.2.0202, Pian. Fin. 2.02.01.09.000, con riferimento alla prenotazione n. 2443/2025;
- **euro 1.344,00** a favore della Provincia di Treviso quale riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso, con riferimento alla vigente normativa nella misura del 25% di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 (che include la quota del 20% del comma 5), come statuito dal comma 8 del medesimo articolo (voce E.10.4 del Quadro Economico) al capitolo di spesa 704212 "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO - CUP D25F24000270005 (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI E ALTRE ENTRATE PROPRIE) finanziato con avanzo investimenti, con contributo straordinario DPR 380-2001 ART. 16 e con proventi da permessi a costruire, codice bilancio 10.05.2.0202, Pian. Fin. 2.02.01.09.000, con riferimento alla prenotazione n. 2444/2025;

con riferimento al bilancio 2025-2027, annualità 2025, con esigibilità annualità 2025, dando atto che, con successivi provvedimenti, seguirà apposita variazione di esigibilità;

9) DI EROGARE, poiché le operazioni di gara sono state svolte dalla Stazione Unica Appaltante tramite il portale telematico Sintel, la quota dell'incentivo ai collaboratori SUA, quantificata in euro 1.344,00, previa richiesta della SUA stessa, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla presente aggiudicazione definitiva della procedura;

10) DI ACCANTONARE la somma derivante dal ribasso d'asta pari a euro 9.540,77 (Iva al 10% al capitolo di spesa n. al capitolo di spesa 704212 "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO - CUP D25F24000270005 (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI E ALTRE ENTRATE PROPRIE) finanziato con avanzo investimenti, con contributo straordinario DPR 380-2001 ART. 16 e con proventi da permessi a costruire, codice bilancio 10.05.2.0202, Pian. Fin. 2.02.01.09.000, del bilancio 2025-2027, annualità 2025 con esigibilità annualità 2025, dando atto che, con successivi provvedimenti, seguirà apposita variazione di esigibilità;

11) DI DARE ATTO che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147Bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 8 del "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni".

Data della proposta: **04/12/2025**

L'istruttore responsabile del procedimento:
Martina Lavander

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico
(Firmato digitalmente)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore 1 Economico Finanziario
dott. Emanuele Muraro

(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LUCA POZZOBON in data 05/12/2025



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.1160 del 05/12/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Impegno di spesa</i> 2025 2440/0		Data: 13/11/2025 Importo: 260.000,00	
Oggetto: accert.489-25 -lavori- INTERVENTO DI CONSOLIDAM. DEL PONTE DI CA' DUODO -A SEGUITO AVVERSITA' ATMOSF. VERIFICATESE IN VENETO DPGR 42/2024- CUP D25F24000270005 (CONTR.STAT.VINC. CAP E220135 -D963-25) -gc 336-25 d 996-25 pren. -pd 1667-25 agg			
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.I.G.: B922424B45	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		C.U.P.: D25F24000270005	
Beneficiario: 0021294 - CO.MA.C. S.R.L.			
Bilancio			
Anno: 2025		Stanziamiento attuale:	10.893.730,20
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Impegni gia' assunti:	7.597.257,07
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Impegno nr. 2440/0:	260.000,00
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	7.857.257,07
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	3.036.473,13
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2025		Stanziamiento attuale:	260.000,00
Capitolo: 704213		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO - CUP D25F24000270005 (CONTRIBUTO STATALE PER ALLUVIONI MAGGIO 2024 - VINCOLATO CAP E 220135)		Impegno nr. 2440/0:	260.000,00
		Totale impegni:	260.000,00
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:			
Resp. spesa: 7031 - Lavori pubblici ed Espropri			
Resp. servizio: 7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 05/12/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.1160 del 05/12/2025

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 2441/0	Data: 13/11/2025	Importo: 25.031,05
Oggetto:	lavori- INTERVENTO DI CONSOLIDAM. DEL PONTE DI CA' DUODO -A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSF. VERIFICATE SI IN VENETO DPGR 42/2024- CUP D25F24000270005 - (finanz. contr. DPR 380-2001 art. 16) gc 336-25- d 996-25 pren. -pd 1667-25 agg.			
			C.I.G.: B922424B45	
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.: D25F24000270005	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0021294 - CO.MA.C. S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	10.893.730,20	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	7.857.257,07	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 2441/0:	25.031,05	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	7.882.288,12	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	3.011.442,08	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	100.000,00	
Capitolo:	704212	Impegni gia' assunti:	15.800,00	
Oggetto:	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO - CUP D25F24000270005 (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI E ALTRE ENTRATE PROPRIE)	Impegno nr. 2441/0:	25.031,05	
		Totale impegni:	40.831,05	
		Disponibilità residua:	59.168,95	
Progetto:				
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 05/12/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.1160 del 05/12/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Impegno di spesa</i> 2025 2442/0		Data: 13/11/2025 Importo: 1.108,18	
Oggetto: lavori- INTERVENTO DI CONSOLIDAM. DEL PONTE DI CA' DUODO -A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSF. VERIFICATESEI IN VENETO DPGR 42/2024- CUP D25F24000270005 - (finanz. avanzo invest.) gc 336-25 -d 996-25 pren. -pd 1667-25 agg			
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.I.G.: B922424B45	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		C.U.P.: D25F24000270005	
Beneficiario: 0021294 - CO.MA.C. S.R.L.			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA			
Importo Variazione: -9.540,77		Annotazioni: pd 1667-25 ribasso lavori	
Bilancio			
Anno: 2025		Stanziamiento attuale:	8.634.004,99
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Impegni gia' assunti:	7.882.288,12
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Impegno nr. 2442/0:	1.108,18
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	7.883.396,30
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	750.608,69
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2025		Stanziamiento attuale:	100.000,00
Capitolo: 704212		Impegni gia' assunti:	40.831,05
Oggetto: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO - CUP D25F24000270005 (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI E ALTRE ENTRATE PROPRIE)		Impegno nr. 2442/0:	1.108,18
		Totale impegni:	41.939,23
		Disponibilità residua:	58.060,77
Progetto:			
Resp. spesa: 7031 - Lavori pubblici ed Espropri			
Resp. servizio: 7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 05/12/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.1160 del 05/12/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Impegno di spesa</i> 2025 2443/0		Data: 13/11/2025 Importo: 250,00	
Oggetto: contr. ANAC- INTERVENTO DI CONSOLIDAM. DEL PONTE DI CA' DUODO -A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATE IN VENETO DPGR 42/2024- CUP D25F24000270005 - (finanz. avanzo invest.) gc 336-25 -d 996-25 pren. -pd 1667-25 agg			
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.: D25F24000270005	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario: 0003026 - PROVINCIA DI TREVISO			
Bilancio			
Anno: 2025		Stanziamiento attuale:	10.893.730,20
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Impegni gia' assunti:	7.883.396,30
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Impegno nr. 2443/0:	250,00
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	7.883.646,30
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	3.010.083,90
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2025		Stanziamiento attuale:	100.000,00
Capitolo: 704212		Impegni gia' assunti:	41.939,23
Oggetto: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO - CUP D25F24000270005 (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI E ALTRE ENTRATE PROPRIE)		Impegno nr. 2443/0:	250,00
		Totale impegni:	42.189,23
		Disponibilità residua:	57.810,77
Progetto:			
Resp. spesa: 7031 - Lavori pubblici ed Espropri			
Resp. servizio: 7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 05/12/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.1160 del 05/12/2025

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2025 2444/0	Data: 13/11/2025	Importo: 1.344,00
Oggetto:	incentivi Prov.TV - INTERVENTO DI CONSOLIDAM. DEL PONTE DI CA' DUODO -A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATE IN VENETO DPGR 42/2024- CUP D25F24000270005 - (finanz. avanzo invest.) gc 336-25 -d 996-25 pren. -pd 1667-25 agg			
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.:	D25F24000270005
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0003026 - PROVINCIA DI TREVISO			
Bilancio				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	10.893.730,20	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	7.883.646,30	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 2444/0:	1.344,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	7.884.990,30	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	3.008.739,90	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	100.000,00	
Capitolo:	704212	Impegni gia' assunti:	42.189,23	
Oggetto:	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO - CUP D25F24000270005 (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI E ALTRE ENTRATE PROPRIE)	Impegno nr. 2444/0:	1.344,00	
Progetto:		Totale impegni:	43.533,23	
Resp. spesa:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri	Disponibilità residua:	56.466,77	
Resp. servizio:	7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 05/12/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.1160 del 05/12/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Impegno di spesa</i> 2025 2653/0		Data: 05/12/2025 Importo: 9.540,77	
Oggetto: ribasso lavori - INTERVENTO DI CONSOLIDAM. DEL PONTE DI CA' DUODO -A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSF. VERIFICATESEI IN VENETO DPGR 42/2024- CUP D25F24000270005 - (finanz. avanzo invest.) gc 336-25 -d 996-25 pren. -pd 1667-25 agg			
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.: D25F24000270005	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario: 0008972 - DIVERSI FORNITORI			
Bilancio			
Anno: 2025		Stanziamiento attuale:	8.634.004,99
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Impegni gia' assunti:	8.012.048,58
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Impegno nr. 2653/0:	9.540,77
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	8.021.589,35
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	612.415,64
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2025		Stanziamiento attuale:	100.000,00
Capitolo: 704212		Impegni gia' assunti:	90.459,23
Oggetto: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CA' DUODO - CUP D25F24000270005 (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI E ALTRE ENTRATE PROPRIE)		Impegno nr. 2653/0:	9.540,77
		Totale impegni:	100.000,00
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:			
Resp. spesa: 7031 - Lavori pubblici ed Espropri			
Resp. servizio: 7031 - Lavori pubblici ed Espropri			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 05/12/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Emanuele Muraro in data 05/12/2025