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Quadro Economico
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Castelfranco Veneto Comune

agosto 2023

Via D. Scolari 56/D

 dennis.cinel@gmail.com
dennis.cinel@archiworldpec.it 

Committenti

Oggetto

Data

Dennis Cinel31033 Castelfranco Veneto Tv

F.lli Bonato s.r.l.

Architetto

P.U.A. 21 sub ambito B
e Area D/50

arch.dennis.cinel@gmail.com

t. 0423 472210  
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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO – PUA C1 25B 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DELL’OPERA 

 

Oggetto:  Piano Urbanistico Attuativo - P.U.A. Via Dei Carpani di iniziativa privata nel 

Comune di Castelfranco V.to  

  

                                           

A1 - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 1°STRALCIO                            €. 407.802,13 

A2 - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 2°STRALCIO    €.199.078,46 

 

B – Somme a Disposizione 

1 – Spese Tecniche Direzione Lavori, Sicurezza coordinamento  

      in fase di esecuzione e Collaudo Tecnico Amministrativo 1 Stralcio €. 34.210,00 

2 – Spese Tecniche Direzione Lav.                                          2 Stralcio €. 12.791,00 

3 -  IVA 10% su A1 (Importo Complessivo Lavori)                   1  Stralcio €. 40.780,21 

4 -  IVA 10% su A2 (Importo Complessivo Lavori)                   2  Stralcio €. 19.907,85 

5 -  IVA 22%  e CNPAIA 4% su B1                                          1  Stralcio €.   7.045,24 

6 -  IVA 22%  e CNPAIA 4% su B2                                           2 Stralcio €.   3.438,22 

 

                                                                                                                           ____________ 

B - IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €.118.172,52     

                                                                                                                            ____________ 

TOTALE QUADRO ECONOMICO A1 - A2 + B1 -2-3-4-5-6  €.725.053,11   

         

                                                                                                                   

Castelfranco Veneto lì 23/10/2024  

Il TECNICO                ARCHITETTO DENNIS CINEL 

   

 

Documento firmato da: cinel dennis In data: 30/10/2024 
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